

Протокол

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по подведению итогов электронного открытого запроса предложений №98/46 на реконструкцию и модернизацию КЛЭП-10(6)кВ

Номер Протокола:	№6
Форма проведения заседания:	Очная
Дата и время проведения заседания:	«03» августа 2017 года 15:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте АО «Теласи»:	«24» февраля 2017 года.
Дата вскрытия поступивших предложений:	«13» марта 2017 года 15:00 ч.
В заседании ПДЗК приняли участие:	6 (шесть) члена ПДЗК – Кворум для принятия решения имеется

ПОВЕСТКА:

Подведение итогов по лотам 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 47, 48 и 51 электронного открытого запроса предложений №98/46 на реконструкцию и модернизацию КЛЭП-10(6)кВ.

Решение:

1. В виду существенного превышения фактической стоимости над предельно плановой стоимостью, признать несостоявшимся следующие лоты электронного открытого запроса предложений №98/46:

- Лот 1 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 5081-5082(1)
- Лот 2 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 0042-0822
- Лот 7 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 0281-0316
- Лот 8 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 0765-0247
- Лот 9 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 1004-1057(1)-1004-1057(2)
- Лот 10 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 1007-1011
- Лот 11 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 1008-1110
- Лот 12 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 1023-1791
- Лот 14 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 1037-1036
- Лот 15 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 1071-1680
- Лот 17 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 1330-1458
- Лот 18 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 1705-1606
- Лот 19 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 1940-1942
- Лот 20 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 2030-2614
- Лот 22 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 2471-2243
- Лот 23 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 3010-3644
- Лот 25 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 4350-4063
- Лот 28 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 5033-5006
- Лот 30 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 6001-6060
- Лот 34 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 6114-6264
- Лот 36 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 6629-6114
- Лот 37 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 7144-7183
- Лот 38 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 8014-8806
- Лот 39 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ 9049-9050
- Лот 47 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ - Сабуртало 1 Ф33-0075
- Лот 48 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ - Мухиани ф4-1025
- Лот 51 Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ - Мухиани ф7-1025

Председатель ПДЗК АО «Теласи»


подпись

Е.В.Бондаренко

Секретарь ПДЗК АО «Теласи»


подпись

Е.Ю. Какиашвили