

Протокол

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по подведению итогов электронного открытого запроса цен №14.03/85 на замену амортизированных н/в кабелей по проектам №NV-28/19/30-17, NV-11/17, NV-27/17, NV-26/17, NV-25/17, NV-24/17, NV-23/17, NV-18/17, NV- 17/17, NV-31/17

Номер Протокола:	№7
Форма проведения заседания:	Очная
Дата и время проведения заседания:	«03» августа 2017 года 15:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте АО «Теласи»:	«15» марта 2017 года.
Дата вскрытия поступивших предложений:	«22» марта 2017 года 15:00 ч.
В заседании ПДЗК приняли участие:	6 (шесть) члена ПДЗК – Кворум для принятия решения имеется


ПОВЕСТКА:

Подведение итогов по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 электронного открытого запроса цен №14.03/85 на замену амортизированных н/в кабелей по проектам №NV-28/19/30-17, NV-11/17, NV-27/17, NV-26/17, NV-25/17, NV-24/17, NV-23/17, NV-18/17, NV- 17/17, NV-31/17.

Решение:

1. Признать лот 1 (NV-28/29/30-17), 2 (NV-11/17), 3 (NV-27/17), 4 (NV-26/17), 5 (NV-25/17), 6 (NV-24/17), 7 (NV-23/17), 9 (NV-17/17) и 10 (NV-31/17) электронного открытого запроса цен №14.03/85 на замену амортизированных н/в кабелей несостоявшимся, в виду существенного превышения фактической стоимости над предельно плановой стоимостью.

Председатель ПДЗК АО «Теласи»



подпись

Е.В.Бондаренко

Секретарь ПДЗК АО «Теласи»



подпись

Е.Ю. Какишвили