

Протокол

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по выявлению победителей электронного открытого запроса цен №11.05/116 на проведение работ по замене амортизированных Н/В кабелей по проектам №NV-44-45/17, NV-41-43/17, NV-37-40/17, NV-1/17, NV-42/17, NV-50/17, NV-51/17

Номер Протокола:	№3
Форма проведения заседания:	Очная
Дата и время проведения заседания:	«21» июня 2017 года 11:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте АО «Теласи»:	«15» мая 2017 года.
Дата вскрытия поступивших предложений:	«22» мая 2017 года 15:00 ч.
В заседании ПДЗК приняли участие:	5 (пять) члена ПДЗК – Кворум для принятия решения имеется

ПОВЕСТКА:

Рассмотрение сводного отчета (приложение к Протоколу) экспертной группы электронного открытого запроса цен №11.05/116 на проведение работ по замене амортизированных Н/В кабелей по проектам №NV-44-45/17, NV-41-43/17, NV-37-40/17, NV-1/17, NV-42/17, NV-50/17, NV-51/17 с учетом результатов проведенной переторжки.

Подведение итогов электронного открытого запроса цен №11.05/116 на проведение работ по замене амортизированных Н/В кабелей по проектам №NV-44-45/17, NV-41-43/17, NV-37-40/17, NV-1/17, NV-42/17, NV-50/17, NV-51/17.

Решение:

- Исходя из итогов электронной переторжки, признать победителями электронного открытого запроса цен №11.05/116 компании:
 - По лоту 2 (проект №NV-4143/17) компанию ООО «Мишенмонтажи» со стоимостью – 3,396.10 Лари (без НДС).**
 - По лоту 5 (проект №NV-42/17) компанию ООО «Мишенмонтажи» со стоимостью – 3,002.50 Лари (без НДС).**
 - По лоту 6 (проект №NV-50/17) компанию ООО «НМ» со стоимостью – 3,417.00 Лари (без НДС).**
- Согласно Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «Теласи», согласовать решением ЕИО Общества, вопрос о заключении договоров по лотам 2, 5 и 6 по итогам электронного открытого запроса цен №11.05/116, в виду превышения фактической стоимости над предельно плановой более 10%.
- Провести переговоры о снижении стоимости по лотам 3, 4 и 7 электронного открытого запроса цен №11.05/116, в виду превышения фактической стоимости над предельной плановой более 30%.

Председатель – Заместитель председателя ПДЗК АО «Теласи»


подпись

В.В. Шнейдмюллер

Секретарь ПДЗК АО «Теласи»


подпись

Е.Ю. Какишвили