

## Протокол

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по подведению итогов электронного открытого запроса цен №11.05/116 на проведение работ по замене амортизированных Н/В кабелей по проектам №NV-44-45/17, NV-41-43/17, NV-37-40/17, NV-1/17, NV-42/17, NV-50/17, NV-51/17

Номер Протокола:	№5
Форма проведения заседания:	Очная
Дата и время проведения заседания:	«03» августа 2017 года 15:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте АО «Теласи»:	«15» мая 2017 года.
Дата вскрытия поступивших предложений:	«22» мая 2017 года 15:00 ч.
В заседании ПДЗК приняли участие:	6 (шесть) члена ПДЗК – Кворум для принятия решения имеется

### ПОВЕСТКА:

Подведение итогов по лоту 7 электронного открытого запроса цен №11.05/116 на проведение работ по замене амортизированных Н/В кабелей по проектам №NV-44-45/17, NV-41-43/17, NV-37-40/17, NV-1/17, NV-42/17, NV-50/17, NV-51/17.

### Решение:

1. Признать лот 7 (NV-51/17) электронного открытого запроса цен №11.05/116 на проведение работ по замене амортизированных Н/В кабелей несостоявшимся, в виду существенного превышения фактической стоимости над предельно плановой стоимостью.


Председатель ПДЗК АО «Теласи»



подпись

Е.В.Бондаренко

Секретарь ПДЗК АО «Теласи»



подпись

Е.Ю. Какиашвили