

00062

УТВЕРЖДАЮ»
Технический Директор АО «Теласи»
В.Кинкладзе

2017г.

060

**Техническое задание
На закупку строительных материалов (гравий)**

| № | Наименование продукции | Ко- л- во М ³ | Технические требования | Место поставки | Срок поставки | Примечание |
|---|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Гравий, (песочно-гравийная смесь), фракция от 0 до 40мм | | См. пункт 4.1 | См. пункт 5.1; 5.2 | По необходимости до конца года | |

1. Обоснование закупки: утвержденный план ГКПЗ 2018 года.
2. Инициатор закупки: Служба развития сети, Служба распределительной сети.
3. Поставка: согласно календарному плану поставки (приложение X).
4. Требование к техническим характеристикам:
 - 4.1. Гравий (песочно-гравийная смесь) фракция от 0 до 40мм, (100007598);
- 5.1. Склады данных материалов должны находиться в пределах административной границы г.Тбилиси.
- 5.2. Транспортировку груза поэтапно (при производстве работ) будет производить АО «Теласи» в пределах административной границы г.Тбилиси.
6. Уточнение возникающих вопросов по ТЗ – Начальник группы по РТЗ - Г. Шавелашвили; 599 57 13 44. givi.shavelashvili@telasi.ge ; Ведущий инженер по РТЗ - Бека Немсадзе; 595 95 01 95; beka.nemsadze@telasi.ge

Нач. отдела по развитию новых технологии и разработке ТЗ.....М.Джамагидзе
 Нач. группы подготовки ТЗГ.Шавелашвили
 Ведущий инженер группы подготовки технических задания..... Б.Немсадзе

Согласовано:

Нач. службы инвестиций А. Ильчук
 Начальник службы распределительной сети Т.Гамрекелашвили
 Начальник службы распределительной сети З.Магалашвили
 Начальник отдела строительно-ремнтных работ..... Т. Матошвили
 Начальник службы хозяйственного обеспечения Г.Катков
 Зам.начальника по КР и ОПД А.Климов

04.12.2017.

28.01.18

График поставки

№ лота: 330.18.00062

| Код товаров, работ и услуг | Наименование товаров, работ и услуг | Ед. измерения | Итого за год | Поставка Апрель 2018 г. | Поставка Май 2018 г. | Поставка Июнь 2018 г. | Поставка Июль 2018 г. | Поставка Август 2018 г. | Поставка Сентябрь 2018 г. | Поставка Октябрь 2018 г. | Поставка Ноябрь 2018 г. | Поставка Декабрь 2018 г. |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 100007598 | Гравий (фракция до 40мм) | м3 | 200 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Начальник службы по новым присоединениям
Р. Дочвири



Начальник службы инвестиций
А. Ильчук

