

ბურამიშვილის გამზ.№64. შ.პ.ს. „კოლხეთი გრუპი“. კ.კ.№1075 პრ. გურამიშვილი №64. 000 `კოლხეთი გრუპი`. კ.კ.№1075

მ/მ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კაბლის მოწყობა Устроительство в/в кабельной сети и узла учёта

საფურცელი / Основание: **CNS-09/4572/15**; პრ.№NS-665

№	სამუშაოების და დახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზრ. პროექტის Единица измерения	რ-ბა პროექტის К-во по проект.	საზარჯ. დირექტორის მიხედვით Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без НДС)	საზარჯ. დირექტორის მიხედვით (ლარი გარეშე)		
					გაზრ. პროექტის Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе ზედ. ხარჯ- Нак-расходы (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9
I. საფუძვლიანი სამუშაოები							
1	თხრი დამუშ. III ჯგუფის. ყაბიონი ხელით კაბ-თვის целин грунте III группы. вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	9.80				
2	ღირღი, ქვამ-ხრემის ან III ჯგუფის ყაბიონის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპილი Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ ³ / მ ³	7.40				
3	სამშ. ნაგვის და ყაბიონის დატვირთვით ავტომანქანაზე ხელით, ზარუკა строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	4.70				
4	სამშ. ნაგვის გატანა 16-20 კმ-ზე სამშ. ნაგვის გატანა 16-20კმ-ზე	ტ / ტ	4.70				
5	ინტერპული მასალების დატვირთვა ავტომანქანაზე ხელით ზარუკა ინერტных материалов вручную	ტ / ტ	3.70				
6	ინტერპული მასალების შემოზიდვა 16-20 კმ-ზე ზარუკა ინერტных материалов на 16-20км	ტ / ტ	3.70				
6.1	გაურთქცავი ქვიშა (ლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	2.50				
სულ / Всего I							
II. საფუძვლიანი სამუშაოები							
7	საქონლის მომზადება 1 კაბელოსათვის кабеля	მ / მ	35.00				
8	3 კვ/მ-მდე წინით კაბელის ჩადება თხრილში кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	37.00				
9	3 კვ/მ-მდე წინით კაბ. გატ. რ/რეტ არხში 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	7.00				
10	1-2 კაბელის დავარვა დამცავ ლენტით H=150mm лентой 1-2 кабелей	მ / მ	35.00				
11	ფოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით сварочным соединением скрыто	მ / მ	5.00				
12	ხელისუფლების მონტაჟი(ს/მ) მონტაჟი Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / შტ	2.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
13	მ/კ ვაბელის ბოლ გაფაცხვან/დაბმუ.95-240მმ2 ზადელკა კაბელა	ც / შტ	2.00				
14	კაბელის ძარღვების მიერთება მომჭურბოან 95-240მმ2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	6.00				
15	10(6) კვ. გამთავისების მონტაჟი / მონტაჟი რაზედინიტელა	ც / შტ	1.00				
16	10(6) კვ. ძარღვის ტრანსფორმატორის (ცალკეაზა) მონტაჟი მონტაჟი ტრ-რა напряжения 10(6) кВ	ც / შტ	3.00				
17	10(6) კვ. მცველების მონტაჟი მონტაჟი 10(6) კვ. предохранителей	ც / შტ	3.00				
18	6-10 კვ. დენის ტრ-ის მონტაჟი მონტაჟი 6-10 კვ ტრ-რა тока	ც / შტ	2.00				
19	0.4 კვ. ავტ. ამომრთ. მონტაჟი მონტაჟი 0.4 კვ ავტ. ვიკლ	ც / შტ	1.00				
20	მონტაჟი 1 ადგ. 3 ფ. აღრიცხვის ყუთის მონტაჟი მონტაჟი ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика.	ც / შტ	1.00				
21	საკაბელო მილეულის მონტაჟი მონტაჟი потрубок	ც / შტ	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	შენიშვნა: II / МАТЕРИАЛЫ						
22	გამთავისები RB3-10/400 დამონტაჟის დატებით რაზედინიტელი RB3- 10/400 ს. ვაზ. ნოჟამი	ც / შტ	1.00				
	სულ / Всего III	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/ლარი					
*	განუმარკონსინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ა.ბ. / И.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველოს შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы развития и инвестиции

Нач. проектной группы

Вед. инженер по проектно-сметным работам

А. Ильячук

М. Георгадзе

Н. Шошиташвили