

1	3	4	5	6	7	8	9
31	კრონიტენი ანკერული CA1500 Кронштейн анкерный	ც / შტ	2.00				
32	ბოლოვანი ფოლადი 25X4მ Polosovaya stalь	ც / შტ	35.00				
33	ღერძი დამკვირბი 2.5მ Стержень заземления D16	ც / შტ	3.00				
	სულ / Всего III	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II+III	ღარი/ლარი					
*	გაუმთავალიანობამდე ხარჯვაი / Непредусмотренные расходы 3%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					
	რ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუმთავალიანობამდე ხარჯვის ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.

Б. Пхаладзе

М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили