

ს/ჯ №7224 - 7459 / ტП №7224 - 7459

მ/მ საკაბელო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети
 საფუძველი / Обоснование: В/В-9/16

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაბჭ. ერთეული Единица измерения	ბიძ. პროექტ. К-во по проект.	საბაზუ დირებულერა მიძინარე დონებე (შარბი დღებ-ს ბარებე) Сметная стоимость на текущем уровне (тариф без НДС)			
				გაბჭოდე. Единица измерения	Σ (შარბ/ლარი)	В том числе	
					ბუდ. ხარჯ. Нак. расходы (შარბ/ლარი)	ბოდება прибыль (შარბ/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საფუძველი საფუძვადი სტრუქტურული რაბოტა							
1	ახვალტებეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3	1.50				
2	დეკორატიული ფილმების აყრა Снятие декоративной плитки	მ2	50.00				
3	თხრ დამუშ III ჯგუფის ყამინბი ბულოთ კაბ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3	41.00				
4	ლორდის ქვიშა-ბრების ან III ჯგუფის ყამინბი ხვრა თხროლობი ბულოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3	32.00				
5	სამმ ხაგვის და ყამინბი დატვირთ ატკეპნოდელოზე ხულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	т	83.50				
6	სამმ ხაგვის ვატანა Вынос строительного мусора	т	83.50				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტობმე. ხულოთ Загрузка инертных материалов вручную	т	68.00				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	т	68.00				
9	გაურეცხავი ქვიშა (მლაბი) Песок немыйтый	მ3	9.00				
10	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ3	5.00				
11	ქვიშა-ბრემოვანი ხარევი (არა უმბატე 80 მმ ფრაქციოთ) Песочно-щебенная смесь (не более фракции 80мм)	მ3	27.00				
	ჯამე / Всего I						
II. საფუძველი საფუძვადი მონტაჟური რაბოტა							
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელოსათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ	116.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	3კვ/მ-მდე წიბით ვაბელოს ჩადება თბილისში უკლადა ვ ტრანშეო კაბელა ვეომ დო 3კვ/მ	მ	123.00				
14	3კვ/მ-მდე წიბით ვაბ. ვაბეარ დამცავ მილში Проведение кабеля ვეომ დო 3 კვ /მ в защитной трубе	მ	22.00				
15	3კვ/მ-მდე წიბით ვაბ. ვაბ. რბრტ უბში Проведение кабелей ვეომ დო 3კვ/მ в ж/бет канале	მ	7.00				
16	ბუნებრივი მილის ჩაწეობა თბილისში უკლადა пластмассово ტრუბა ვ ტრანშეო	მ	22.00				
17	1-2 ვაბელოს დამცავა დამცავი ლენტით H=150mm Покрытие защитной ლენტოი 1-2 კაბელები	მ	123.00				
18	ბოლოფურის მიწებუნი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	шт.	2.00				
19	ვაბელების დარღვევის მიერთება მომჭერბოაბ 95-240mm ² / Присоединен жил кабел. к зажимам	шт.	6.00				
	სუშ / Всего II	ღარი/ღარი					
	სუშ / Всего I+II	ღარი/ღარი					
*	გაუთვალავი რეზერვი / Непредусмотренные расходы 3%	ღარი/ღარი					
	სუშ / Всего	ღარი/ღარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ღარი/ღარი					
	სუშ / Всего	ღარი/ღარი					

შენიშვნა: * გაუთვალავი რეზერვი ხარჯების ველოს ვეცხება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шопиташвили