

30	ღორღის საფუძვლის მოწყობა (ფრაქცია 20-40 მმ) Устройтво основания из щебня (фракция 20-40мм)	მ ³ /მ ³	3.80																
31	შენობის გარშემო ბეტონის ბილიერის მოწყობა В-15 Устройтво бетонной дорожки вокруг здания В-15	მ ³ /მ ³	3.80																
32	ზედმეტი მიწის სამშენებლო ნარჩენების, ნაგვის დატვირთვა ს/თოვთმკლკლებზე და გატანა ნაკარში. Погрузка излишнего грунта, строительных отходов, мусора на а/самосвалы и вывоз на свалку	ტ/ტ	22.40																
	ჯამი / Итого																		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% Непредвиденные расходы 3%																		
	ჯამი / Итого																		
	დ.დ.ბ. 18% / Н.Д.С. 18%																		
	სულ / Всего																		

სამუშაოთა პროექტირებისა და ზედამხედველობის სექტორის
ხელმძღვანელი

Руководитель сектора по проектированию работ и надзору



/ს. ბღუაშვილი/

/С. Бгуашвили/

სამუშაოთა პროექტირებისა და ზედამხედველობის სექტორის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მუშაობის II კატეგორიის
ინჟინერი



/გ. ლასურაშვილი/

Сектор по проектированию работ и надзору, инженер-по
проектно-сметной работе II категории

/Г. Ласурашвили/