

ყოფილი № 6. მ.პ.ს. "ფორტის დეველოპმენტ", ს/ს №3718 / ულ. Кипшидзе №6. ООО "Фортис Девелопмент", ТП №3718
 0.4кВ სავაზო ქსელის და აღრიცხვისკვანძის მოწყობა / Устройство 0.4кВ кабельной сети и узла учёта
 საფუძველი / Основание: ИС - 382

№	მოწყობის დასახელება და დახასიახვების დახასიახვება работ и затрат, названия оборудования	Названия	ზაბეზ. ერთეული Единица измерения	ბ-ბი კ-ვო по проект.	შედეგად დაგეგმილი სამუშაოების Сметная стоимость на текущем уровне (лари б.э НДС)		
					ზაბეზ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	ზედ. ხარჯ. Нак расходы (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. საფუძველი სამუშაოების სტრუქტურული ნაწილი							
1	პარკეტის მოცილების სამუშაოები Снятие асфальтового покрытия	Обработка транш в целин грунте III	მ3 / მ3	3.00			
2	გრუნტი ვრუჩაობა და დახასიახვება грунты вручную для кабели	грунты вручную для кабели	მ3 / მ3	28.00			
3	ფორტი, ქვიშა-ბორცის ან III ჯგუფის ფორტის ხაზის თხილწის ფრეზი, დაჭერის Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ3 / მ3	23.00			
4	ხაზის ხაზის და ფორტის დაჭერის სამუშაოები и целин грунта на самосвал вручную	Загрузка строительного мусора	ტ / ტ	62.00			
5	ხაზის ხაზის გაჭრა Вынос строительного мусора	Загрузка инертных материалов	ტ / ტ	46.50			
6	ინერტული მასალის დაჭერის სამუშაოები вручную	Загрузка инертных материалов	მ3 / მ3	5.00			
7	ინერტული მასალის შერეობა Завозка инертных материалов	Завозка инертных материалов	მ3 / მ3	5.00			
8	გაჭერის სამუშაოები (ბლანკი) Песок немытый	Песок немытый	მ3 / მ3	5.00			
9	ფორტი 5-40მმ ფრაქციის შეღებვა Слой 5-40мм фракции Шепень с фракцией 5-40мм	Слой 5-40мм фракции Шепень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	18.00			
10	ფორტი 80მმ ფრაქციის შეღებვა Фракция 80мм	Фракция 80мм	მ3 / მ3	18.00			
სულ / Всего 1							
II. საფუძველი სამუშაოების მონტაჟის სამუშაოები							
11	საწილის მოწყობა 1 კაბელისათვის Устройство постели для 1 кабеля	Устройство постели для 1 кабеля	მ / მ	76.00			
12	3კმ/მ-მდე წიხთ კაბელების დაჭერა до 3км/м на стене с крепёж. аксесуаром	Монтаж кабеля весом до 3км/м	მ / მ	70.00			
13	3კმ/მ-მდე წიხთ კაბელის დაჭერა თხილწის Укладка в траншею кабеля весом до 3км/м	Укладка в траншею кабеля весом до 3км/м	მ / მ	81.00			
14	3კმ/მ-მდე წიხთ კაბელების დაჭერა Проведение кабеля весом до 3 км / м в защитной трубе	Проведение кабеля весом до 3 км / м в защитной трубе	მ / მ	29.00			
15	6კმ-მდე წიხთ კაბელის მოწყობა Без-матрица кабельной системы	Монтаж кабеля на стене до 6км с учетом цен с крепёж	მ / მ	49.00			
16	დათვლის მოწყობის მოწყობა Монтаж кабели на стене до 6км с учетом цен с крепёж	Монтаж кабели на стене до 6км с учетом цен с крепёж	მ / მ	29.00			
17	დათვლის მოწყობის მოწყობა Монтаж кабели на стене до 6км с учетом цен с крепёж	Монтаж кабели на стене до 6км с учетом цен с крепёж	მ / მ	16.00			
18	0.4კვ ხაზის მოწყობის მოწყობა Монтаж 0.4кВ авт выкл	Монтаж 0.4кВ авт выкл	მ / შტ	2.00			
19	დათვლის მოწყობის მოწყობა Монтаж силового шкафа	Монтаж силового шкафа	მ / შტ	2.00			

1	2	3	4	5	6	7	8
20	მონტაჟის მონტაჟი(დ/მ) მონტაჟ კონცეფი მუფტი (ნი/ნი)	გ / შტ	12.00				
21	კაბელების დაკონკრეტების მოწყობა მიმდინარეობს 168მ2/ Присоединение кабеля к зажиму 16мм2	გ / შტ	16.00				
23	კაბელების დაკონკრეტების მოწყობა მიმდინარეობს 25-70მმ2 / Присоединен жил кабел. к зажимам 25-70мм2	გ / შტ	8.00				
24	კაბელების დაკონკრეტების მოწყობა მიმდინარეობს 95-240მმ2/ Присоединен жил кабел. к зажимам	გ / შტ	40.00				
25	მონტაჟი 16კვმ 1 ფაზის მონტაჟი კაბელების მონტაჟი 16 მსთნო 1 ფაზის შიფა უჩეტა	გ / შტ	1.00				
26	მონტაჟი 24კვმ 1 ფაზის მონტაჟი კაბელების მონტაჟი 24 მსთნო 1 ფაზის შიფა უჩეტა	გ / შტ	3.00				
27	მონტაჟი 1კვმ 3 ფაზის მონტაჟი უსოლი მონტაჟი შიქი სეტნიკი დია დანო ტრეფაზისო სეტნიკი	გ / შტ	2.00				
28	0.4 კვ მავალი მონტაჟი მონტაჟი 0.4კვ предохранителей	გ / შტ	24.00				
29	კაბელების დაკონკრეტების მონტაჟი/მონტაჟი კორბა (1ა-40გ. სბ 2ა-20გ)	გ / შტ	40.00				
30	ფოტონური ფოტონური მონტაჟი კვდუბი / მონტაჟი პოპოვოი სტალი ნა სტენე 160მმ2	ვ / მ	--				
31	ფოტონური მონტაჟი მონტაჟი მონტაჟი კვდუბი მონტაჟი პოპოვოი სტალი სვაროჩნიმ სოედინენიმ სკრიტო 100მმ2	ვ / მ	60.00				
32	კაბელების სურის მონტაჟი / მონტაჟი ვაეამლიუშეო სტერკია	გ / შტ	8.00				
33	საკაბელო მონტაჟის მონტაჟი მონტაჟი პოტუბოკ	გ / შტ	13.00				
	სულ / Всего II	გაზონ/ლარი					
	შეჯამება / МАТЕРИАЛЫ						
34	მავალი ПН2-400/315А Предохранитель	გ / შტ	3.00				
35	მავალი ПН2-250/250А Предохранитель	გ / შტ	3.00				
36	მავალი ПН2-250/160А Предохранитель	გ / შტ	15.00				
37	მავალი ПН2-100/40А Предохранитель	გ / შტ	6.00				
	სულ / Всего III	გაზონ/ლარი					
	სულ / Всего I-II-III	გაზონ/ლარი					
*	გადასაღებო მონტაჟი ნაბრუნო / Непредусмотренные расходы 3%	გაზონ/ლარი					
	სულ / Всего	გაზონ/ლარი					
	დ.ა.ა. / И.Д.С. 18%	გაზონ/ლარი					
	სულ / Всего	გაზონ/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ვიდეო მონტაჟი სავალდებულოა
 Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошитаშвили


