

ქ/ს ნუსგებში №22 - ს/ჯ/№3036 / ПС Нуцубидзе №22 - ТП№3036

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети  
საფუძველი / Основание: УВ-13/17

№	სამუშაოების და დახაზვების დასახელება, მოწოდებების დახაზვები Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზრდ. ერთეულ ელინა იზმენია	ბ-ბა კრიკვით К-во по проект.	საბარჯ. დირკულუბა მიდინარე დონეზე (დარი დღე-ი გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (дари без НДС)			
				გაზრდულ. ერთეული ელინა იზმენია	Σ (დარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საფუძველი საფუძველი СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	7.00				
2	დეკორატიული ფილტვის აგრა Снятие декоративной плитки	მ <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	3.00				
3	ბეტონის საფარის მოხრა ტროტუარზე Снятие бетонного покр. тротуара	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	0.24				
4	თბრ დაბრ III ჯგუფის გამინდი ხულოთ ვაბ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	178.00				
5	ლორდის. კვიმა-ხრების ან III ჯგუფის გამინდი ხულოთ, დატკუნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	143.00				
6	სამმ ნავვის და გამინდი დატვირთვ ავტომულარზე ხულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	183.00				
7	სამმ ნავვის ვატაზა Вынос строительного мусора	ტ / т	183.00				
8	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომ. ხულოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	132.00				
9	ინერტული მასალების მებრიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	132.00				
10	გაურეცხავი ქვიმა (შლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	35.00				
11	დორდი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	35.00				
12	ქვიმა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шепенная смесь (не более фракций 80мм)	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	15.10				
	სულ / Всего I						
	<b>II. საფუძველი საფუძველი МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>						
13	საწილის მიზნადება 1 ვაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / м	498.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კვ/მ-მდე წიბოთ კაბელების ჩადება თხრილობი უკლაკა ვ ტრანშეო კაბელა ვეომ დო 6კგ/მ	ა/მ	528.00				
15	6კვ/მ-მდე წიბოთ კაბ. გატარ. დამკავ მილში პროვედენიე კაბელა ვეომ დო 6 კგ/მ ვ შაჰიტნი ტრუბე	ა/მ	157.00				
16	3ლახტობის მილის ჩაყვობა თხრილობი უკლაკა პლასტასოვო ტრუბი ვ ტრანშეო	ა/მ	133.00				
17	1-2 კაბელის დავაზრევა დამკავი ლეწიბოთ პოკრუტიე შაჰიტნი პენტოი 1-2 კაბელეი	ა/მ	498.00				
18	მაური. ქურის მიწბ. მწრ. კაბ. 95-240მმ2 მონტაჟ სედ მუფტი ნა სუხ კაბელე 95-240მმ2	ც/შტ	2.00				
	მაური. ქურის მიწბ. მწრ.+თოი. კაბ. 95-240მმ2 მონტაჟ სედ მუფტი ნა სუხ+მასლ კაბელე 95-240მმ2	ც/შტ	2.00				
	სუშ / ვსეო II	ლარი/ლარი					
	სუშ / ვსეო II+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / ნეპრედუსმონტრენიე რასხოდი 3%	ლარი/ლარი					
	სუშ / ვსეო	ლარი/ლარი					
	რ.დ.დ. / ნ.დ.ს. 18%	ლარი/ლარი					
	სუშ / ვსეო	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ვეღის შვებვა სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили


