

ს/ჯ#ТП№1330 - 1458 / ТП№ТП№1330 - 1458

მ/მ საკაბელო ქსელის რეკონსტრუქცია / Реабилитация в/в кабельной сети
საფურცელი / Основание: VI-27/17

№	სამუშაოს და დახარჯების დასახელება, მოწოდებების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაბზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კოეფიციენტი К-во по проект.	სახარჯ. დონორულზე მიძიებულ დონებზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				გაბზობდ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
				ზედ ხარჯ. На расходы (ლარი/ლარი)	მოგება მიზნად მიღებული (ლარი/ლარი)		
1	1. საფუძვანად სტრუქტურული სამუშაო	3	4	5	6	7	8
1	სხვაღებნების საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	6.00				
2	თბრ დაბლში III ჯგუფის. ფაბრიკი ბელოთ ვაბ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	37.00				
3	დონდის, ქვიშა-ბრების ან III ჯგუფის ფაბრიკი ჩაყრა თბრის ბელოთ, დაბ-ბრებით Засыпка шенбя, гравий или грунта III группы в траншею,	მ3 / მ3	28.00				
4	საბმ. ნაგვის და ფაბრიკი დატვირთვ ავტომბელოთ, ზარუკა Строительного мусора и Целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	86.00				
5	საბმ. ნაგვის ვაბ-ბა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	86.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომბე. ბელოთ Заруკა инертных материалов вручную	ტ / ტ	62.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	62.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (მლაბი) Песок немый	მ3 / მ3	9.00				
9	ქვიშა-ბრის ნარევი (არა უბეტრს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шениная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	28.00				
	სულ / Всего 1						
	II. საბრუნავო საშუალოთა მონტაჟური სამუშაო						
10	საწოლის მომზადება 1 კაბელოსთვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ/მ	131.00				
11	ვგ/მ-დღე წონით ვაბ-ბრის ჩადება თბრის უკლადა ტრანშეю ვგ/მ-დღე წონით ვაბ-ბრის ჩადება თბრის უკლადა ტრანშეю	მ/მ	139.00				
12	ვგ/მ-დღე წონით ვაბ-ბრის ჩადება დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг/м в защитной трубе	მ/მ	48.00				
13	ვგ/მ-დღე წონით ვაბ-ბრის ჩადება თბრის უკლადა ტრანშეю Проведение кабеля весом до 3кг/м в жббет канале	მ/მ	14.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	პლასტიკის მილის ჩაწობა თბრილი უკადაკა პლასტმასოვო ტრუბი ვ ტრანსიუ	მ / მ	20.00				
15	1-2 კაბელის დაფარვა დამცვეი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	131.00				
16	ბოლოქუროს მიტბაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/м)	მ / შტ	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего II+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ბ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ვეღის შეცხება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили


