

ს/ჯ№0119 - სასოფლო-სამეურნეო დასახლება. ყურამვილის და ქაზაყამვილის ქ. ახალი ქუჩაზე  
 ტП№0119 - Селско-хозяйственный посёлок. Ул. П. Куравили и Н. Кашакавили до нового КТП

კმე-ს მონტაჟი. მ/ძ კვ სკავებელი ქსელის და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა  
 Монтаж КТП, Устройство в/в кабельной сети и узла учёта

საფურცელი / Обоснование: Пр.№ 4748 – 1

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განვ. ერთეულ Единица измерения	ჩ-ბა პროექტით К-во по проект.	განხორცილ. ერთეულ Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	სახარჯ. ღირებულება მიდობარე დობებზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без В том числе		
						ზედ. ხარჯ. Накрасходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
<b>1. საინჟინერო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1	ახვალბებულის საფარის აურა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	3.00					
2	დეკორატიული ფილაების აურა Снятие декоративной плитки	მ <sup>2</sup> / მ <sup>2</sup>	7.00					
3	თხრ დაბნე III ჯგუფის, ფილაები ხელით ვაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	184.60					
4	ლორდი, ქვიშა-ხრების ან III ჯგუფის ფილის ჩყვრა თხრობში ხელით, დატკევილი Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	152.60					
5	სამხ. ნავის და ფილის დატვირთვა ავტომანქანაზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную -	ტ / ტ	325.50	-				
6	სამხ. ნავის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	325.50					
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომანქანაზე. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	273.00					
8	ინერტული მასალების შემოღობვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	273.00					
9	ვაურეხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	31.70					
10	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелбень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	6.00					
11	ქვიშა-ხრის ფილა ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	125.00					
12	<b>Фундамент и ограждения КТП</b>							
13	მონოლითური რეაბილიტაციის საძირკვის ბრტყელი ფილის მოწყობა Устройство плоской монолитной ж бетонной фундаментной плиты	მ3 / მ3	1.40					
14	პლასტიკის Φ110/122 მმ-მდე ფილის მოწყობა Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром	მ / მ	2.00					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	პლასტმასის ტივილი დიამეტრით 80/92 მმ პროკლადის მიწისქვეშა ტივილი	მ/მ	12.00				
16	საბაზისის დეტალების მიწისქვეშა საბაზისის მონტაჟისთვის №12	კგ	52.00				
17	საბაზისის კონსტრუქციების მიწისქვეშა 50*50*5 მონტაჟისთვის	კგ	75.40				
18	საბაზისის მიწისქვეშა მიწისქვეშა 50*50*5 მმ სისქით 2 მმ მონტაჟისთვის	მ/მ	35.00				
19	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	39.30				
20	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	2.00				
21	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	32.20				
22	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	32.20				
23	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	1.43				
24	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	80.80				
25	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	102.70				
26	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	20.00				
27	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	35.00				
28	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	2.00				
29	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	5.00				
30	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	2.00				
31	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	41.27				
32	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	8.08				
33	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	0.87				
34	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ					
35	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ					
36	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	498.00				
37	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	512.00				
38	საბაზისის მიწისქვეშა მონტაჟისთვის	მ/მ	117.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
39	3კვ/მ-მდე წონით ვაბ.გაბ.რ/მეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ/მ	6.00				
40	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	512.00				
41	პლასტმასის მილის ჩაწეობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	83.00				
42	კ.ს.ქ. 1ტრ-იანი დემონტაჟი (ტრ.გარე)/Демонтаж КТП (без трансф.)	ყს/ПС	1.00				
43	ტრ-ის დემონტაჟი 3ტ-მდე / Демонтаж силового тр-ра до 3т	გ/шт	1.00				
44	კ.ს.ქ.-630კვა 1ტრ-იანი მონტაჟი(ტრ.გარე)/Монтаж КТП 630кВа (без трансф.)	მს/ПС	1.00				
45	ტრ-ის მონტაჟი 3ტ-მდე / Монтаж силового тр-ра до 3т	გ/шт	1.00				
46	10(6)კვ-მცველების მონტაჟი 10(6)кВ предохранителей	გ/шт	3.00				
47	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	გ/шт	2.00				
48	მავროქუროს მონტ.მშრ. ვაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	გ/шт	2.00				
49	კაბელების მარჯვების მიერთება მომჭერბოან 95-185mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	გ/шт	6.00				
50	დემონტაჟი 1ადგ 3ვ აღრიცხვის ყუთის Демонтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика,	გ/шт	1.00				
51	მონტაჟი 1ადგ 3ვ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика,	გ/шт	1.00				
52	საკონტროლო კაბელის მონტაჟი Монтаж контрольных кабелей	მ/მ	5.00				
53	სულ / Всего II						
54	სულ / Всего I+II						
55	გაუმჯავისიყონვერსი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
56	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
57	დ.გ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
59	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили