

**Протокол электронного открытого запроса предложений  
№20.02/63 на проведение работ по подключению новых абонентов по проектам №NC-646-1, NC-646-2, NC-645-1, NC-645-2, NC-645-3, CS-618**

Номер протокола:	№4
Форма проведения заседания:	Очная
Дата и время проведения заседания:	«04» апреля 2017 года 15:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на электронной системе закупок АО «Теласи»:	«23» февраля 2017 года.
Конечный срок приема предложений:	«02» марта 2017 года 15:00 ч.
В заседании ПДЗК приняли участие:	4 (четыре)

**Члены постоянно действующей закупочной комиссии:**

1	Бондаренко Е.В.	Директор по КР и ОПД, председатель ПДЗК (отсутствовал)
2	Шнейдмюллер В.В.	Заместитель директора по КР и ОПД, заместитель председателя ПДЗК, руководитель экспертной группы
3	Чихрадзе Г.А.	Заместитель директора по КР и ОПД, заместитель председателя ПДЗК
4	Вашакидзе З.Г.	Заместитель технического директора (отсутствовал)
5	Доиджашвили Д.Д.	Руководитель юридической службы АО «Теласи» (отсутствовал)
6	Ильчук А.И.	Начальник службы развития и инвестиций (в отпуске)
7	Дадиани Н.З.	Начальник группы экономического анализа
8	Герман К.Э.	Начальник группы комплаенс – контроля (отсутствовал)
9	Сысенко И.И.	Начальник службы комплаенс – контроля

На заседание присутствовали уполномоченные представители 7 компаний:

ООО «Электромонтаж» - Т.Гурджидзе, Директор  
 ООО «Сириус» - Г.Аревадзе, Бухгалтер  
 ООО «Эл. Монтаж Сервис 2015» - З.Кавтарадзе, Главный инженер  
 ООО «Мнатоби» - В.Дгебуадзе, Директор  
 ООО «Энергомонтаж+» - К.Кварацхелия, Директор  
 ООО «Гидроэнергомонтаж+» - З.Мурванидзе, Директор  
 ООО «Кока Джорджия» - В.Гегенава, Директор

Председатель комиссии обратился к участникам и предложил принять участие в устных торгах и уведомил, что торг начинается компания, предоставившая самую высокую цену, и заканчивается компания, предоставившая самую низкую цену, количество шагов не ограничено.

**Лот 1 проект №NC-646-1**

Наименование компании	Стоимость в Лари (без НДС) по итогам проведенных электронных торгов	1 Торг	2 Торг	3 Торг	4 Торг	5 Торг
		Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)
ООО «Электромонтаж»	30,000.00	-	-	-	-	-
ООО «Сириус»	24,130.80	-	-	-	-	-
ООО «Эл. Монтаж Сервис 2015»	24,100.00	-	-	-	-	-
ООО «Мнатоби»	21,700.00	-	-	-	-	-
ООО «Энергомонтаж+»	20,929.30	20,300.00	-	-	-	-

Лот 2 проект №NC-646-2

Наименование компании	Стоимость в Лари (без НДС) по итогам проведенных электронных торгов	1 Торг	2 Торг	3 Торг	4 Торг	5 Торг
		Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)
ООО «Сириус»	28,424.60	-	-	-	-	-
ООО «Эл. Монтаж Сервис 2015»	27,100.00	-	-	-	-	-
ООО «Гидроэнергомонтаж+»	25,800.00	-	-	-	-	-
ООО «Мнатоби»	24,700.00	24,500.00	-	-	-	-

Лот 3 проект №NC-645-1

Наименование компании	Стоимость в Лари (без НДС) по итогам проведенных электронных торгов	1 Торг	2 Торг	3 Торг	4 Торг	5 Торг
		Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)
ООО «Гидроэнергомонтаж+»	30,260.50	30,060.50	29,860.00	-	-	-
ООО «Кока Дэсфордэзия»	28,158.00	27,958.00	-	-	-	-
ООО «Эл. Монтаж Сервис 2015»	27,200.00	-	-	-	-	-
ООО «Мнатоби»	27,190.00	27,190.00	27,190.00	-	-	-
ООО «Сириус»	27,080.50	26,800.00	26,800.00	-	-	-

Лот 4 проект №NC-645-2

Наименование компании	Стоимость в Лари (без НДС) по итогам проведенных электронных торгов	1 Торг	2 Торг	3 Торг	4 Торг	5 Торг
		Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)
ООО «Сириус»	31,500.00	31,000.00	30,800.00	30,600.00	-	-
ООО «Эл. Монтаж Сервис 2015»	31,000.00	30,800.00	30,600.00	-	-	-
ООО «Гидроэнергомонтаж+»	30,700.00	30,700.00	30,500.00	-	-	-
ООО «Электромонтаж»	30,300.00	30,300.00	30,300.00	30,100.00	-	-

Лот 5 проект №NC-645-3

Наименование компании	Стоимость в Лари (без НДС) по итогам проведенных электронных торгов	1 Торг	2 Торг	3 Торг	4 Торг	5 Торг
		Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)
ООО «Гидроэнергомонтаж+»	14,312.50	14,112.50	-	-	-	-
ООО «Эл. Монтаж Сервис 2015»	13,600.00	13,400.00	-	-	-	-
ООО «Сириус»	13,500.00	13,500.00	-	-	-	-
ООО «Кока Дэсфордэзия»	12,921.00	12,921.00	-	-	-	-



Лот 6 проект №CS-618

Наименование компании	Стоимость в Лари (без НДС) по итогам проведенных электронных торгов	1 Торг	2 Торг	3 Торг	4 Торг	5 Торг
		Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)
ООО «Кока Дэсфордэзия»	5,200.00	5,000.00	-	-	-	-
ООО «Сириус»	5,200.00	5,200.00	-	-	-	-
ООО «Эл. Монтаж Сервис 2015»	4,646.00	4,646.00	4,444.00	-	-	-

От представителей компаний претендентов замечаний не поступало.

Члены закупочной комиссии единогласно приняли решение передать итоги проведенных устных торгов экспертной группе для проведения ранжирования согласно ценам зафиксированным на устных торгах.


Правдивость принятого решения заверяют подписями:

Чихрадзе Г.А. - Заместитель директора по КР и ОПД, заместитель председателя ПДЗК 

Дадиани Н.З. - Начальник группы экономического анализа 

Сысенко И.И. - Начальник службы комплаенс – контроля 

Председатель заседания – Заместитель председателя ПДЗК:

Шнейдмюллер В.В. - Заместитель директора по КР и ОПД, заместитель председателя ПДЗК, руководитель экспертной группы 

Ответственный Секретарь:

Какиашвили Е.Ю. – Специалист службы организации конкурсных процедур 