

Протокол

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по подведению итогов электронного открытого запроса цен №28.02/72 на проведение работ по замене амортизированных Н/В кабелей №NV-16/17, NV-12-13/17, NV-35/17, NV-19/17, NV-33-36/17, NV-34/17, NV-14/17, NV- 15/17

Номер Протокола:	№4
Форма проведения заседания:	Очная
Дата и время проведения заседания:	«03» августа 2017 года 15:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте АО «Теласи»:	«01» марта 2017 года.
Дата вскрытия поступивших предложений:	«09» марта 2017 года 15:00 ч.
В заседании ПДЗК приняли участие:	6 (шесть) члена ПДЗК – Кворум для принятия решения имеется

ПОВЕСТКА:

Подведение итогов по лотам 3, 4, 5, 6, 7 и 8 электронного открытого запроса цен №28.02/72 на проведение работ по замене амортизированных Н/В кабелей №NV-16/17, NV-12-13/17, NV-35/17, NV-19/17, NV-33-36/17, NV-34/17, NV-14/17, NV- 15/17.

Решение:

1. Признать лот 3 (NV-35/17), 4 (NV-19/17), 5 (NV-33-36/17), 6 (NV-34/17), 7 (NV-14/17) и 8 (NV-15/17) электронного открытого запроса цен №28.02/72 на проведение работ по замене амортизированных Н/В кабелей несостоявшимся, в виду существенного превышения фактической стоимости над предельно плановой стоимостью.

Председатель ПДЗК АО «Теласи»



подпись

Е.В.Бондаренко

Секретарь ПДЗК АО «Теласи»



подпись

Е.Ю. Какиашвили