

00063

УТВЕРЖДАЮ»

Технический Директор АО «Теласи»

В.Кинкладзе

2017г.

**Техническое задание
На закупку строительных материалов (песок)**

№	Наименование продукции	Кол-во М ³ .	Технические требования	Место поставки	Срок поставки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Песок строительный, (черный)		См. пункт 4.1	См. пункт 5.1; 5.2	По необходимости до конца года	
2	Песок не промытый, природный фракция до 4мм,		См. пункт 4.2	См. пункт 5.1; 5.2	По необходимости до конца года	

1. Обоснование закупки: утвержденный план ГКПЗ 2018 года.
2. Инициатор закупки: Служба развития сети, Служба распределительной сети.
3. Поставка: согласно календарному плану поставки (приложение X).
4. Требование к техническим характеристикам:

4.1. Песок строительный, фракция до 0,5мм, черный, (100004344);

4.2. Песок не промытый, природный фракция до 4мм, (100008194);

5.1. Склады данных материалов должны находиться в пределах административной границы г.Тбилиси.

5.2. Транспортировку груза поэтапно (при производстве работ) будет производить АО «Теласи» в пределах административной границы г.Тбилиси.

6. Уточнение возникающих вопросов по ТЗ – Начальник группы по РТЗ - Г. Шавелашвили; 599 57 13 44. givi.shavelashvili@telasi.ge; Ведущий инженер по РТЗ - Бека Немсадзе; 595 95 01 95; beka.nemsadze@telasi.ge

Нач. отдела по развитию новых технологии и разработке ТЗ.....М.Джамагидзе

Нач. группы подготовки ТЗГ.Шавелашвили

Согласовано:

Нач. службы инвестиций

Начальник службы распределительной сети А. Ильчук

Начальник службы распределительной сети Т.Гамреклашвили

Начальник отдела строительного-ремонтных работ..... З.Магалашвили

Начальник службы хозяйственного обеспечения Т. Матошвили

Зам.начальника по КР и ОПД Г.Катков

..... А.Климов

09.02.2018.

09.02.18

График поставки

№ лота: 330.18.00063

Код товаров, работ и услуг	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. измерения	Итого за год	Поставка по необходимости в течении года
100004344	Песок строительный	м3	935	935
100008194	Песок немыйтый	м3	82	82

Начальник службы инвестиций
А. Ильчук



Начальник службы распределительной сети
З. Магалашвили



Начальник службы развития сети, планирования и анализа
производственной деятельности
Т. Гамрекелашвили

