

УТВЕРЖДАЮ»
Технический Директор АО «Теласи»
В.Кинкладзе

2017г.

Техническое задание
На закупку строительных материалов (щебень)

№	Наименование продукции	Кол-во М ³ .	Техническ ие требовани я	Место поставки	Срок поставки	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7
1	Щебень		См. пункт 4.1	См. пункт 5.1; 5.2	По необходимости до конца года	
2	Щебень (фракция до 40мм)		См. пункт 4.2	См. пункт 5.1; 5.2	По необходимости до конца года	
3	Щебень (фракция 5-20мм)		См. пункт 4.3	См. пункт 5.1; 5.2	По необходимости до конца года	
4	Отсев щебня (фракция 0-5мм)		См. пункт 4.4	См. пункт 5.1; 5.2	По необходимости до конца года	

1. Обоснование закупки: утвержденный план ГКПЗ 2018 года.
2. Инициатор закупки: Служба развития сети, Служба распределительной сети.
3. Поставка: согласно календарному плану поставки (приложение X).
4. Требование к техническим характеристикам:

- 4.1. Щебень, (100004361);
- 4.2. Щебень, фракция до 40мм, (100007770);
- 4.3. Щебень, фракция 5-20мм, (100008624);
- 4.4. Отсев щебня, от 0 до 5мм, (100008625).

5.1. Склады данных материалов должны находиться в пределах административной границы г.Тбилиси.

5.2. Транспортировку груза поэтапно (при производстве работ) будет производить АО «Теласи» в пределах административной границы г.Тбилиси.

6. Уточнение возникающих вопросов по ТЗ – Начальник группы по РТЗ - Г. Шавелашвили; 599 57 13 44. givi.shavelashvili@telasi.ge ; Ведущий инженер по РТЗ - Бека Немсадзе; 595 95 01 95; beka.nemsadze@telasi.ge

Нач. отдела по развитию новых технологий и разработке ТЗ.....М.Джамагидзе
Нач. группы подготовки ТЗГ.Шавелашвили
Ведущий инженер группы подготовки технических заданий.....Б.Немсадзе

Согласовано:

Нач. службы инвестиций А. Ильчук
Начальник службы распределительной сети Т.Гамрекелашвили
Начальник службы распределительной сети З.Магалашвили
Начальник отдела строительно-ремонтных работ..... Т. Матошвили
Начальник службы хозяйственного обеспечения Г.Катков
Зам.начальника по КР и ОПД А. Климов 30.01.17
04.12.2017.

График поставки

№ лота: 330.18.00064

Код товаров, работ и услуг	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. измерения	Итого за год	Поставка 45 дней после оформления договора	Поставка 60 дней после оформления договора	Поставка 90 дней после оформления договора	Поставка 120 дней после оформления договора	Поставка 150 дней после оформления договора	Поставка 180 дней после оформления договора
100004361	Щебень	м ³	1500	1500					
100007770	Щебень (фракция до 40мм)	м ³	1850	200	210	440	400	300	300
100008624	Щебень (фракция 5-20мм)	м ³	545	100	100	100	100	100	
100008625	Отсев щебня (фракция 0-5мм)	м ³	160	40	40	40	40		45

Начальник службы инвестиций
А. Ильчук

Начальник службы распределительной сети
З. Магалашвили

Начальник службы развития сети, планирования и анализа
производительной деятельности
Т. Гамрекелашвили

Д. Магалашвили